



ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

- 1 Άδεια οικοδομής *
- 2 Βάση *
- 3 Φ.Π.Α. 24%

Δημιουργούμε τα σχέδια με κάθε λεπτομέρεια, προετοιμάζουμε το πακέτο αδειών συμπεριλαμβανομένων όλων των μελετών και γίνεται έγκριση της αδειοδότησης της κατοικίας. Στην συνέχεια για να μπορούμε να έχουμε τα υλικά έγκαιρα στο χρόνο που επιθυμούμε και να γίνει κατοχύρωση τιμών κάνουμε άμεση παραγγελία σε ξυλεία και κουφώματα. Τέλος κατασκευάζουμε όλη την τοιχοποιία στο εργοστάσιο μας και γίνεται άμεση τοποθέτηση της με την τελική έγκριση της άδειας.

* Άδεια & Βάση μπορεί να αναλάβει η εταιρεία μας κατόπιν συνεννόησης.

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Οι κατοικίες ΣΓ 114 περιλαμβάνουν τα εξής:

- 1 Εξωτερική τοιχοποιία θερμοπρόσοψη
- 2 Εσωτερική τοιχοποιία γυψοσανίδα
- 3 Μονώσεις
- 4 Στέγη - Ταράτσα
- 5 Ταβάνια
- 6 Μεσοπάτωμα (εάν υπάρχει όροφος)
- 7 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Υδραυλική εγκατάσταση
- 8 Κουφώματα λευκά PVC
Θωρακισμένη πόρτα
- 9 Χαγιάτι - Πέργκολα εξωτερική
- 10 Μεταφορά και τοποθέτηση
- 11 Επίβλεψη έργου